

## Geplante Ausschreibungen 2024

Segment	geplante Bekanntmachung	Verfahren	Frühester Vertragsbeginn	Leistung	Fläche 10 BGF/ Anzahl Häuser
Feuerwache Karls- horst - Dönhoffstr.31, 10318 Berlin	4. Quartal 2023 - 1.Quartal 2024	offen und national	01.01.2024	Energetische Sanierung Bestand: u.a. Rohbau, Dachdecker, Holzbau (Fassade), Fenstersanie- rung/ Türen, HLS, ELT, Lehm-/Trockenbau, Putz- /Malerarbeiten, Fliesenarbeiten	BGF 2.000 m <sup>2</sup>
Feuerwache Wannsee - Kronprinzessinnen- weg 20 - 14109 Berlin	4. Quartal 2023 - 1.Quartal 2024	offen und national	01.02.2024	Energetische (Hüll-) Sanierung Bestand: u.a. Rohbau, Dachdecker, Holzbau (Fassade), Fens- tersanierung/ Türen/ Tore, HLS, Putz- /Maler- arbeiten	BGF 4.139 m <sup>2</sup> , Haus 01 + 02
Friesenstr. 16 - Haus 09	2. Quartal 2024	öffentlich und be- schränkt	10.05.2024	Tischlerarbeiten; Dachdecker/ Zimmermann; Sichtschutz; Baureinigung	Haus 09; BGF 933,92 m <sup>2</sup>
Friesenstr. 16 - Haus 19a	2. Quartal 2024	öffentlich und be- schränkt	01.06.2024	Malerarbeiten; Bodenbeschichtung; Sichtschutz; Baureinigung	Haus 19a; BGF 741,76 m <sup>2</sup>
Dominicusstr. 12-14	ab 3.Quartal 2024	öffentlich europa- weit	01.12.2024	Erweiterter Rohbau; Sanitär; Heizung, Kälteanlagen; RLT; Elektro; Fernmeldetechnik; Notstromversorgung; PV	Haus 01; BGF 3.697 m <sup>2</sup>

Segment	geplante Bekanntmachung	Verfahren	Frühester Vertragsbeginn	Leistung	Fläche 10 BGF/ Anzahl Häuser
Dominicusstr. 12-14	ab 3.Quartal 2024	öffentlich national	01.12.2024	Gebäudeautomation; Aufzug; Blitzschutz; EMA; Abbruch, Schadstoffsanierung, Innenwände, Dachdecker, Zimmermann, Putz-und Maler, Fliesen, Bodenbeläge, Deckenbeläge, Metallbauer, Tischler	Haus 01; BGF 3.697 m <sup>2</sup>
Dominicusstr. 12-14	ab 3.Quartal 2024	beschränkt	01.12.2024	Bauwasser; Freischalten Hzg/ San; Baustrom; Freischalten Elt	Haus 01; BGF 3.697 m <sup>2</sup>
Josef-Orlopp-Str. 62	1. -2. Quartal 2024	beschränkt und öffentlich	10.05.2024	Nieder- und Mittelspannungsanlagen bis 36 kV: IT-Neuverkabelung und Überprüfung und Erweiterung der Elektroausstattung; Innenausbau; Fensterfolien; Bodenbelag; Baureinigung	
Leinestr. 37-45	1. bis 2. Quartal 2024	beschränkt und öffentlich	01.06.2024	Sanierung Dach und Fassade denkmalgeschütztes Schulgebäude: Gerüstbauarbeiten; Natursteinarbeiten; Mauerwerksarbeiten; Einbau Holzfenster; Dachdeckungsarbeiten; Abbruch und Schadstoffsanierung	Haus 1: 10.800 m <sup>2</sup> BGF
Schwyzer Str. 6-8 Haus 03 Sporthalle	1.-3. Quartal 2024	beschränkt und öffentlich	15.06.2024	Abbruch, Schadstoffsanierung, Innenwände, Putz-und Maler, Fliesen, HLS, Elektro, Bodenbeläge, Deckenbeläge, Tischler, Türen	3.423 m <sup>2</sup> betrifft Haus 03